

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Gliwicach

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **zł** brutto.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi **123 000,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektów - zamówienie w częściach.****część 2:Modernizacja obiektu: sal dydaktycznych, pomieszczeń-pokrycie dachu(PM-36).**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
2	Zakład Usługowy DUERO Paweł Kurpiel ul. Medyków 8a 41-808 Zabrze	126 623,26	część 2: rozpoczęcie: 01.07.2020 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	120 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDOMEX" Konat Katarzyna ul. Dworcowa 39 42-610 Miasteczko Śląskie	116 235,00	część 2: rozpoczęcie: 01.07.2020 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	120 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5	Semper Plus S.C. Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś ul. Daszyńska 239 44-100 Gliwice	150 647,60	część 2: rozpoczęcie: 01.07.2020 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	120 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
7	Zakład Blacharsko-Dekarsko-Ciesielski Watoła Marcin ul. Harcerska 12 42-660 Kalety	158 011,00	część 2: rozpoczęcie: 01.07.2020 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	120 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
9	Zakład Elektryczny "Elko" Jacek Bzdok ul. Tarnogórska 10 44-100 Gliwice	133 534,68	część 2: rozpoczęcie: 01.07.2020 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

11	Zakład Remontowo Budowlano Usługowo Handlowy AS-BUD sp. z o.o. ul. Pawliczka 24 C 41-806 Zabrze	111 647,36	część 2: rozpoczęcie: 01.07.2020 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	120 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
12	PRAGMATIC sp. z o.o. ul. Krakowska 201 40-393 Katowice	220 391,52	część 2: rozpoczęcie: 01.07.2020 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	60 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Danuta Trzonkowska

.....  
(osoba sporządzająca zestawienie)