
oznaczenie sprawy ZSP10.260.1.2020

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Gliwicach

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi zł brutto.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 123 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektów - zamówienie w częściach.
część 2:Modernizacja obiektu: sal dydaktycznych, pomieszczeń-pokrycie dachu(PM-36).

Numer
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy cena Termin wykonania

zamówienia
Okres

gwarancji Warunki płatności

 2 Zakład Usługowy DUERO Paweł Kurpiel
ul. Medyków 8a  41-808 Zabrze 126 623,26 

część 2: rozpoczęcie:
01.07.2020 r.,

zakończenie: 25.08.2020
r.

120
miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

 4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"BUDOMEX" Konat Katarzyna
ul. Dworcowa 39   42-610 Miasteczko
Śląskie

116 235,00 

część 2: rozpoczęcie:
01.07.2020 r.,

zakończenie: 25.08.2020
r.

120
miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

 5
Semper Plus S.C. Krzysztof Hadaś,
Beata Hadaś
ul. Daszyńska 239   44-100 Gliwice

 150 647,60

część 2: rozpoczęcie:
01.07.2020 r.,

zakończenie: 25.08.2020
r.

120
miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

 7
Zakład Blacharsko-Dekarsko-Ciesielski
Watoła Marcin
ul. Harcerska 12   42-660 Kalety

 158 011,00

część 2: rozpoczęcie:
01.07.2020 r.,

zakończenie: 25.08.2020
r.

120
miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

9 Zakład Elektryczny "Elko" Jacek Bzdok
ul. Tarnogórska 10   44-100 Gliwice  133 534,68

część 2: rozpoczęcie:
01.07.2020 r.,

zakończenie: 25.08.2020
r.

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.
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11
Zakład Remontowo Budowlano Usługowo
Handlowy AS-BUD sp. z o.o.
ul. Pawliczka 24 C   41-806 Zabrze

111 647,36 

część 2: rozpoczęcie:
01.07.2020 r.,

zakończenie: 25.08.2020
r.

120
miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

12 PRAGMATIC sp. z o.o.
ul. Krakowska 201 40-393 Katowice 220 391,52 

część 2: rozpoczęcie:
01.07.2020 r.,

zakończenie: 25.08.2020
r.

60
miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

Danuta Trzonkowska
................................................................................

(osoba sporządzająca zestawienie) 
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