

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Gliwicach

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **zł** brutto.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi **60 000,00 zł** brutto.**Zbiorcze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektów - zamówienie w częściach.****część 3:Modernizacja obiektu: sal dydaktycznych, pomieszczeń - wymiana tablic elektrycznych i wewnętrznych linii zasilających (PM-36).**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	AMP-Firma Elektryczna Paweł Łoszek ul. Uroczysko 2 41-605 Świętochłowice	35 657,70	część 3: rozpoczęcie: 01.08.2019 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	HELEN-EL Helena Gregulska ul. Warszawska 8/1 44-100 Gliwice	58 812,17	część 3: rozpoczęcie: 01.08.2019 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDOMEX" Konat Katarzyna ul. Dworcowa 39 42-610 Miasteczko Śląskie	67 650,00	część 3: rozpoczęcie: 01.08.2019 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
8	"EL-LAN" instalacje Elektryczne Anna Kańtoch ul. Sobieskiego 245/b/1 42-580 Wojkowioce	58 094,34	część 3: rozpoczęcie: 01.08.2019 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
9	Zakład Elektryczny "Elko" Jacek Bzdok ul. Tarnogórska 10 44-100 Gliwice	46 434,22	część 3: rozpoczęcie: 01.08.2019 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

12	PRAGMATIC sp. z o.o. ul. Krakowska 201 40-393 Katowice	63 336,27	część 3: rozpoczęcie: 01.08.2019 r., zakończenie: 25.08.2020 r.	36 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
----	--	-----------	---	-------------	---

Danuta Trzonkowska

.....  
(osoba sporządzająca zestawienie)